



**ISTITUTO COMPrensivo STATALE " LORENZO BARTOLINI "**

59021 VAIANO (PO) Via Nuova per Schignano, 25 – Tel. 0574/989608-989120– Fax 0574/988266

C.F. 84032680484 - Codice Meccanografico POIC80700G - E.mail: [poic80700g@istruzione.it](mailto:poic80700g@istruzione.it)

Sito Istituto: <http://www.comprensivovaiano.it/>

oooooooooooooooooooo

**PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE**

*“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”;*

**FESR PON-TO 2015-38 - Obiettivo operativo 2014IT05M2OP001**

“Per la scuola, Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

**Obiettivo specifico 10.8 azione 1**

**“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”**

Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

PON-FESR ESR 9035 del 13/7/2015

**“Realizzazione, ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN”**

**Codice Identificativo Progetto 10.8.1.A1- FESR PON-TO -2015-38**

**CIG: Z9C18A1A1F CUP: H46J16000140007**

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "LORENZO BARTOLINI"-VAIANO  
Prot. 0000890 del 21/04/2016  
01 (Uscita)

**Il Dirigente Scolastico**

- VISTO** il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** l’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n.488
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*”;

**VISTO** l'art. 1 commi 449 e 450 27 dicembre 2006, n. 296

**VISTO** il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);

**VISTO** l'art. , 1, commi 512, 514 e 516 della legge 28 dicembre 2015, n.208

**VISTA** la legge 28 gennaio 2016, n.11

**VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ *Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*”;

**VISTI** i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);

**VISTO** il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “*Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento*” approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 08/10/2015 con la quale è stato approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;

**VISTA** la nota del MIUR prot. N. **AOODGEFID/1771** del **20/01/2016** di approvazione dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8/10.8.1 del PON *Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento”* ed il relativo finanziamento;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 95 del 08/10/2015 di approvazione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;

**RILEVATA** l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione dei servizi/forniture (*ex art. 125 del D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.*);

**CONSIDERATO** che ai sensi delle norme sopra richiamate le istituzioni scolastiche sono tenute a provvedere ai propri approvvigionamenti relativi a acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite CONSIP spa (art.1 comma 512 legge n.208.2015) o attraverso lo strumento delle convenzioni, ove queste siano disponibili ed idonee a soddisfare le esigenze essenziali poste dagli appalti da affidare o, comunque attraverso l'altro strumento messo a disposizione da CONSIP e rappresentato dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

**RILEVATA** la sussistenza della CONVENZIONE CONSIP “reti locali 5” attivata il 4 marzo 2016 e preso atto che tale convenzione potrebbe non rispondere alle esigenze dell'affidamento in oggetto in quanto:

- 1) l'adesione alla convenzione non sembra garantire il rispetto del termine imperativo per la chiusura del progetto, stabilita per il 29 luglio 2016, che questa istituzione scolastica deve rispettare, pena la revoca del progetto stesso e del conseguente finanziamento (prescrizione del MIUR circolare n....);
- 2) a fronte di ciò ed in particolare a fronte di eventuali ritardi nella messa in opera del progetto pur contemplati dalla convenzione, non sussistono nella convenzione stessa adeguate cautele che consentano di risolvere il contratto di cui alla convenzione in danno dell'affidatario, ma solo penali di valore non rilevante anche rispetto all'entità complessiva dell'affidamento;
- 3) il progetto da affidare si caratterizza per essere costituito da un insieme di beni e servizi non facilmente scorporabili dei quali taluni non sono presenti in convenzione e un loro scorporo costituirebbe aggravio ingiustificato del procedimento;

4) la convenzione CONSIP prevede che talune configurazioni e installazioni e, comunque, i servizi di manutenzione ed assistenza, siano pagati secondo modalità a canone, modalità non imputabile ai finanziamenti di cui al progetto da affidare;

**CONSIDERATA** la scadenza perentoria della chiusura del progetto entro il 29 luglio 2016,

**VISTO** che si è proceduto contestualmente sia alla richiesta di progetto preliminare all'ente fornitore della Convenzione, che all'indizione di apposita richiesta di offerta (RDO), ai sensi dell'art. 328 DPR 207/2010, al ribasso sul prezzo a base d'asta, svoltasi sul mercato elettronico di CONSIP, per l'affidamento chiavi in mano del progetto **“Realizzazione di una rete WIFI efficace, protetta e centralmente gestita”**, come descritto nel disciplinare e nella documentazione tecnica allegata, dando atto che sono selezionate ed invitate le imprese che da indagine di mercato sono risultate abilitate sul MEPA e in possesso dei prodotti caratterizzanti il progetto oggetto dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone 5 tra quelle che maggiormente rispondevano alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità e della filiera corta, ai sensi dell'art. 1 let. Ddd) della legge n.11/2016

**CONSIDERATO** il mancato sopralluogo da parte di Telecom SPA entro il termine di 30 gg. Stabilito dalla convenzione, 20 aprile 2016;

**CONSIDERATA** l'email pervenuta da parte di Telecom SPA l'ultimo giorno utile prima della scadenza suddetta, riportante come data di un possibile sopralluogo il giorno 27 aprile 2016, ovvero una settimana dopo la suddetta scadenza;

**CONSIDERATO** l'ulteriore lasso di tempo che dovrà trascorrere prima di poter ottenere da parte di Telecom SPA il previsto progetto preliminare;

**CONSIDERATO** che i tempi si dilateranno in modo da non garantire il rispetto del termine perentorio del 29 luglio 2016, imposto dall'Autorità di Gestione del PON;

**CONSIDERATO** il parere favorevole ottenuto dall'ADG nella persona del Dott. Compagnoni, tramite comunicazione telefonica intercorsa in data 21 aprile 2016, alle ore 12,20

**VISTO** che la gara indetta tramite RDO su MEPA contestualmente alla richiesta del sopralluogo Telecom, ha avuto riscontro positivo

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

## **DECRETA**

### **Art. 1**

di dare avvio alla procedura di aggiudicazione della gara RDO n.ro 1162169 “ Realizzazione rete LAN WIFI” con criterio di scelta del contraente al prezzo più basso - Oggetto di fornitura: Lotto Unico.

### **Art. 2**

L'importo di spesa per la fornitura di cui all'art. 2 è di € **14.590,16** (quattordicimilacinquecentonovanta/16) oltre IVA.

Dato che nel corso dell'esecuzione del contratto è occorso un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l'esecutore del contratto espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 20/10

### **Art. 4**

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata **entro 60 gg** giorni lavorativi decorrenti dalla stipula a sistema del contratto con l'aggiudicatario.

**IL RESPONSABILE DEL PROGETTO**  
**Dirigente Scolastico**  
**(Dr. Alessandra Salvati)**

